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Poznań

MTM TOMASZ MAŁKUS
WSCHOWA

KOSZTORYS  OFERTOWY    042-00-002

Inwestor: ..........

Budowa: Przebudowa części pomieszczeń administracyjnych parteru budynku Domu 
Dziecka we Wschowie na sanitariaty

Obiekt: DOM DZIECKA we WSCHOWIE
Rodzaj robót: INSTALACJE SANITARNE
Lokalizacja: ul. Reymonta 1, nr ew. dz. 861

67-400 WSCHOWA

Poziomy cen:
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poziom cen robót
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości
podatek VAT

........

........

........

........

........
 ........
 ........
..... %
..... %

Wartość szacunkowa netto: ........
Słownie: ........
Wartość szacunkowa brutto: ........
Słownie: ........

Kosztorys sporządził: ....................

Data opracowania kosztorysu: ....................
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS  OFERTOWY    042-00-002

Budowa: Przebudowa części pomieszczeń administracyjnych parteru budynku Domu 
Dziecka we Wschowie na sanitariaty

Obiekt: DOM DZIECKA we WSCHOWIE
Rodzaj robót: INSTALACJE SANITARNE
Lokalizacja: ul. Reymonta 1, nr ew. dz. 861

67-400 WSCHOWA

Zamawiający: ..........
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poziom cen robót
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości
podatek VAT
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..... %
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SYKAL

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

01 Roboty demontaŜowe - instalacja centralnego 
ogrzewania

........ ........ ........ ........ ........ ........

 
02 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
03 Wewnętrzna instalacja wodociągowa ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
04 Instalacja wentylacji ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T  ........ ........
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Poznań

KOSZTORYS  OFERTOWY    042-00-002

Budowa: Przebudowa części pomieszczeń administracyjnych parteru budynku Domu 
Dziecka we Wschowie na sanitariaty

Obiekt: DOM DZIECKA we WSCHOWIE
Rodzaj robót: INSTALACJE SANITARNE
Lokalizacja: ul. Reymonta 1, nr ew. dz. 861

67-400 WSCHOWA

Zamawiający: ..........
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILO ŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

01 Roboty demontaŜowe - instalacja centralnego ogrzewania
 

 

01 10 KNR  402-05-21-02-00 
DemontaŜ I MONTAś grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego GP-2 kmpl 3,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ................
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

02 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
 

 

02 20 KNR  401-03-33-21-00 
Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt 6,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,57000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 30 KNR  401-03-23-05-00 
Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych szt 6,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ................
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01000 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 1,99000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 1,11000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 4,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 0,02000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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02 40 KNR  401-03-33-10-00 
Przebicie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,89000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 50 KNR  401-03-23-04-00 
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegła szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,92000 ......... ...........

R ................
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01000 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 1,99000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 1,11000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 4,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 0,02000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 60 KNR  401-03-39-04-00 
Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2x1 cegieł w 
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej metr 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,06000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 70 KNR  401-03-39-03-00 
Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegieł w 
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej metr 4,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,70000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 80 KNR  401-03-26-02-00 
Zamurowanie bruzd poziomych szerokości 1 cegły z przewodami 
instalacyjnymi metr 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,77000 ......... ...........

R ................
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00400 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 0,79000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,44000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 8,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 90 KNR  401-03-26-03-00 
Zamurowanie bruzd pionowych szerokości 1/2 cegły z przewodami 
instalacyjnymi metr 4,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,53000 ......... ...........

R ................
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00400 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 0,80000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,43000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 5,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 100 KNR  401-02-12-02-00 
Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości ponad 15 cm m³ 2,40000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 16,18000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 110 KNR  401-01-06-01-00 
Wykop z odrzuceniem na odległość do 3 m m³ 6,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,65000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 120 KNR  218-05-01-01-00 
PodłoŜe z materiałów sypkich grub 10 cm m² 12,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24543 ......... ...........

R ................
Pospółki m³ 0,12200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 130 KNR  218-05-01-02-00 
PodłoŜe z materiałów sypkich grub 15 cm m² 8,40000 ................ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34666 ......... ...........

R ................
Pospółki m³ 0,18300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 140 KNR  218-05-01-01-00 
PodłoŜe z materiałów sypkich grub 10 cm m² 12,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24543 ......... ...........

R ................
Pospółki m³ 0,12200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 150 KNR  401-01-06-03-00 
Zasypywanie wykopów ziemią z ukopów m³ 2,40000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,99000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 160 KNR  401-02-07-03-00 
Wypełnienie Ŝwirobetonem bruzd o przekroju do 0,045 m² bez 
deskowania metr 24,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ................
Piaski do betonów m³ 0,02100 ......... ...........
świry wielofrakcyjne m³ 0,03600 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01300 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
śuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,24000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 0,06000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 170 KNR  401-08-03-02-00 
Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na gładko m² 12,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,52000 ......... ...........

R ................
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,03300 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 Mg 0,01400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 180 KNR  202-11-18-08-00 
Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą m² 24,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,95210 ......... ...........

R ................
Masa klejowa do płytek ceram Atlas kg 4,75000 ......... ...........
Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,40000 ......... ...........
Płytki z granitogresu GRES 30x30 gat 2 m² 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03150 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02700 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 190 KNR  215-02-28-04-00 
Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 160 metr 24,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28220 ......... ...........

R ................
Rura przepustowa PCW ø 160 metr 0,04500 ......... ...........
Rury kanal (zewn) PCW kielich ø 160 metr 0,91100 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 160 szt 1,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01200 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 200 KNNR N004-13-21-02-01 
MontaŜ kolana PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk ø 
160 w wykopie skarpowym szt 13,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28000 ......... ...........

R ................
Kolana kanal PVC ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 210 KNNR N004-13-21-02-00 
MontaŜ kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk 
ø 160 w wykopie skarpowym szt 3,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28000 ......... ...........

R ................
Trójnik kanal PVC ø 160x160/45° szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........

S ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 220 KNNR N004-13-21-02-00 
MontaŜ kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk 
ø 160 w wykopie skarpowym szt 3,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28000 ......... ...........

R ................
Redukcja kanal PVC ø 160x110 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 230 KNR  215-02-09-06-01 
Rura wywiewna z PCW ø 110 - Zawór powietrzny PVC Mini Vent ø 110 szt 3,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,43930 ......... ...........

R ................
Zawór powietrzny PVC Mini Vent ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 240 KNR  215-02-09-05-01 
Rura wywiewna z PCW ø 75 - Zawór powietrzny PVC Mini Vent ø 50 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,37245 ......... ...........

R ................
Zawór powietrzny PVC Mini Vent ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 75 szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 250 KNR  215-02-17-02-00 
Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk ø 110 szt 3,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,39155 ......... ...........

R ................
Czyszczak kanal PVC ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 260 KNR  215-02-08-03-00 
Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50 szt 9,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,61120 ......... ...........

R ................
Kształtki kanal PVC ø 50 szt 3,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PCW ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50 szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 270 KNR  215-02-08-05-00 
Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110 szt 6,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,36565 ......... ...........

R ................
Kształtki kanal PVC ø 110 szt 3,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PCW ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 280 KNR  215-02-05-02-00 
Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50 metr 18,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20628 ......... ...........

R ................
Rura kanal (wewn) PCW kielich ø 50 metr 0,83600 ......... ...........
Rura przepustowa PCW ø 75 metr 0,15300 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 50 szt 0,84000 ......... ...........
Uchwyt do rur PCW ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50 szt 1,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 290 KNR  215-02-05-03-00 
Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 75 metr 3,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25260 ......... ...........

R ................
Rura kanal (wewn) PCW kielich ø 75 metr 0,81600 ......... ...........
Rura przepustowa PCW ø 110 metr 0,15300 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 75 szt 0,70000 ......... ...........
Uchwyt do rur PCW ø 75 szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 75 szt 1,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00500 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 300 KNR  215-02-05-04-00 
Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 110 metr 20,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28554 ......... ...........

R ................
Rura kanal (wewn) PCW kielich ø 110 metr 0,80600 ......... ...........
Rura przepustowa PCW ø 160 metr 0,15300 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 110 szt 0,70000 ......... ...........
Uchwyt do rur PCW ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 szt 1,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00600 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 310 KNR  215-31-01-02-00 
Element montaŜowy GEBERIT KOMBIFIX na ścianie do pisuaru kmpl 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,97983 ......... ...........

R ................
Kombifix- element montaŜowy do pisuaru szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 320 KNR  215-31-04-02-00 
Pisuar KOŁO-ALEX na elemencie montaŜowym GEBERIT szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,40969 ......... ...........

R ................
Syfon pisuarowy odpływ poziomy A99021 szt 1,00000 ......... ...........
Pisuar KOŁO typ Alex szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 330 KNR  215-32-03-03-00 
Armatura spłukująca pisuar GEBERIT elektroniczna sterowana 
podczerwienią zasilanie 230 V kmpl 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,55008 ......... ...........

R ................
Armatura spł do pisuaru UR60 elek podcz szt 1,00000 ......... ...........

M ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 340 KNR  215-32-04-01-00 
Ścianki międzypisuarowe KOŁO szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,57968 ......... ...........

R ................
Przegroda międzypisuarowa ceramiczna 20201 szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 350 KNR  215-31-02-05-00 
Element montaŜowy GEBERIT UNIFIX w ściance lekkiej do ustępu kmpl 6,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,38964 ......... ...........

R ................
Unifix - elem mont WC ster górne/przed szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 360 KNR  215-31-04-01-01 
Miska ustępowa wisząca NOVA-TOP na elemencie montaŜowym kmpl 5,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,53957 ......... ...........

R ................
Miska ustępowa wisząca lejowa NOVA-TOP 63100 szt 1,00000 ......... ...........
Deska sedesowa(zaw z tworzywa) KOŁO-NOVA 
60122

szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 370 KNR  215-31-04-01-01 
Miska ustępowa wisząca NOVA-TOP na elemencie montaŜowym dla 
niepełnosprawnych kmpl 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,53957 ......... ...........

R ................
Miska ustępowa wisząca lejowa NOVA-TOP bez 
batrier 63500

szt 1,00000 ......... ...........

Deska sedesowa(zaw z tworzywa) KOŁO-NOVA 
60114

szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 380 KNR  215-31-05-01-00 
MontaŜ przycisku do spłuczek podtynkowych GEBERIT szt 6,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34953 ......... ...........

R ................
Przycisk spłukujący przedni TWINLINE szt 1,00000 ......... ...........

M ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 390 KNR  215-02-21-02-04 
Umywalka wisząca KOŁO-NOVA-TOP 59x48 cm z syfonem z PCW i 
półnogą szt 6,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,74360 ......... ...........

R ................
Syfon umywalkowy M1516 TS ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Umywalka wisząca KOŁO-NOVA-TOP 59x48 cm szt 1,00000 ......... ...........
Półnoga do umywalki KOŁO-NOVA-TOP szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 400 KNR  215-02-21-01-00 
Umywalka wisząca KOŁO-NOVA-TOP bez barier W ŁAZIENCE DLA 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I POCHWYTY DO UM. I WC szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,31110 ......... ...........

R ................
Syfon podtynkowy chrom Viega szt 1,00000 ......... ...........
Sitko odpływowe Viega chrom szt 1,00000 ......... ...........
Umywalka NOVA-TOP B/BARIER 65x56 cm szt 1,00000 ......... ...........
Poręcz prosta LEHNEN FUNKTION 60 cm szt 1,00000 ......... ...........
Poręcz WC ścienna łukowa uchylna 85 cm, 
powierzchnia falista L1061102

szt 1,00000 ......... ...........

Poręcz kątowa LEHNEN FUNKTION 30 x 61 cm, 
lewa L1012122

szt 1,00000 ......... ...........

Wspornik do umywalki szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

02 410 KNR  215-02-12-01-00 
Wpust ściekowo-podłogowy PCW ø 50 KRATKA ZE STALI NIERDZ szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42975 ......... ...........

R ................
Wpust ściekowo-podłogowy PCW ø 50 KRATKA 
ZE STALI NIERDZ

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........
M ................

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........
S ................

Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

03 Wewnętrzna instalacja wodociągowa
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03 420 KNR  401-03-39-01-00 
Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w 
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej metr 10,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,12000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 430 KNR  401-03-26-03-00 
Zamurowanie bruzd pionowych szerokości 1/2 cegły z przewodami 
instalacyjnymi metr 10,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,53000 ......... ...........

R ................
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00400 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 0,80000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,43000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 5,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 440 KNR  215-11-02-03-00 
Rurociągi miedziane wodociągowe na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych ø 18 metr 4,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,39180 ......... ...........

R ................
Rura miedziana prost F37 HUTMEN ø 18x1 metr 1,04000 ......... ...........
Kształtki miedziane kielichowe ø 18 szt 0,60000 ......... ...........
Tuleja ochronna z PVC do rur miedz ø 18 szt 0,28000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 18 szt 0,58000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00320 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 450 KNR  215-11-02-02-00 
Rurociągi miedziane wodociągowe na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych ø 15 metr 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,38160 ......... ...........

R ................
Rura miedziana prost F37 HUTMEN ø 15x1 metr 1,04000 ......... ...........
Kształtki miedziane kielichowe ø 15 szt 0,63000 ......... ...........
Tuleja ochronna z PVC do rur miedz ø 15 szt 0,28000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 15 szt 0,64000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00270 ......... ...........

S ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 460 KNR  215-11-09-02-00 
Zawór przelotowy kulowy gwintowany ø 20 szt 4,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23970 ......... ...........

R ................
Zawór kulowy przelotowy ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 470 KNR  215-11-09-01-00 
Zawór przelotowy kulowy gwintowany ø 15 szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21010 ......... ...........

R ................
Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 480 KNR  215-11-05-02-00 
Podejście dopływowe do zaworu ø 20 szt 4,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,46031 ......... ...........

R ................
Nypl miedziany z gwint zewn ø 22x3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 22 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 490 KNR  215-11-05-01-00 
Podejście dopływowe do zaworu ø 15 szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,38964 ......... ...........

R ................
Nypl miedziany z gwint zewn ø 15x1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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03 500 KNR  215-36-01-02-00 
Rurociąg z rur UPONOR PE-RT/AL/PE-RT w zwoju ø 20 metr 20,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19400 ......... ...........

R ................
Rura UPONOR PE-RT/AL/PE-RT w zwoju L=50 m 
ø 20

metr 1,01000 ......... ...........

Uchwyt do rur ø 20 szt 0,85000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 510 KNR  215-36-01-01-00 
Rurociąg z rur UPONOR PE-RT/AL/PE-RT w zwoju ø 16 metr 50,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16500 ......... ...........

R ................
Rura UPONOR PE-RT/AL/PE-RT w zwoju L=50 m 
ø 16

metr 1,01000 ......... ...........

Uchwyt do rur ø 15 szt 0,85000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 520 KNR  215-36-02-08-04 
Kolano naścienne zaprasowywane z kolnierzem ø 16x1/2' szt 22,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08977 ......... ...........

R ................
Kolano naścienne zaprasowywane z kolnierzem ø 
16x1/2'

szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 530 KNR  215-36-02-01-01 
Kolano ø 16/90° szt 10,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04011 ......... ...........

R ................
Kolano zaprasowywane ø 16*16 /90° PPSU szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 540 KNR  215-36-02-01-11 
Trójnik równoprzelotowy  ø 16x16 szt 10,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04011 ......... ...........

R ................
Trójnik równoprzelotowy ø 16x16 PPSU szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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03 550 KNR  215-36-02-02-10 
Trójnik równoprzelotowy ø 20x20 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04011 ......... ...........

R ................
Trójnik równoprzelotowy ø 20x20 szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 560 KNR  215-36-02-02-11 
Trójnik redukcyjny ø 20x16x20 PPSU szt 5,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04011 ......... ...........

R ................
Trójnik redukcyjny ø 20x16x20 PPSU szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 570 KNR  215-36-02-02-13 
Trójnik redukcyjny ø 20x16x16 PPSU szt 4,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04011 ......... ...........

R ................
Trójnik redukcyjny ø 20x16x16 PPSU szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 580 KNR  216-13-20-04-20 
Izolacja rury ø 22 otuliną Thermaflex FRZ n/klej gr 20 mm metr 20,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10648 ......... ...........

R ................
Otulina Thermaflex FRZ ø 22/20 mm metr 1,05000 ......... ...........
Taśma Duct Tape szara 50 mm * 50 m metr 0,01000 ......... ...........
Klej Thermaflex Glue 474 dm³ 0,01590 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 590 KNR  216-13-20-03-20 
Izolacja rury ø 18 otuliną Thermaflex FRZ n/klej gr 20 mm metr 30,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10648 ......... ...........

R ................
Otulina Thermaflex FRZ ø 18/20 mm metr 1,05000 ......... ...........
Taśma Duct Tape szara 50 mm * 50 m metr 0,01000 ......... ...........
Klej Thermaflex Glue 474 dm³ 0,01590 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 600 KNR  216-13-20-03-00 
Izolacja rury ø 18 otuliną Thermaflex FRZ n/klej gr 9 mm metr 20,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08815 ......... ...........

R ................
Otulina Thermaflex FRZ ø 18/9 mm metr 1,05000 ......... ...........
Taśma Duct Tape szara 50 mm * 50 m metr 0,01000 ......... ...........
Klej Thermaflex Glue 474 dm³ 0,00820 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 610 KNR  215-01-10-04-00 
Próba szczelności w budynkach niemieszkalnych instalacji 
wodociągowych ø do 65 metr 70,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08003 ......... ...........

R ................
Woda przemysłowa m³ 0,00300 ......... ...........
Rura gwintowane Z/S PN-74200 OC ø 15 metr 0,02000 ......... ...........
Łącznik z Ŝel ciągliwego OC ø 1/2' szt 0,00600 ......... ...........
Zawór przelotowy Ŝel M83 ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Zawór zwrotny mos M3003 ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00010 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 620 KNR  215-11-08-02-00 
Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych do ø 65 metr 70,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05570 ......... ...........

R ................
Nypl miedziany z gwint zewn ø 15x1/2' szt 0,00600 ......... ...........
Zawór kulowy mos ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00010 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 630 KNR  215-01-14-01-01 
Zawór czerpalny mosięŜny ze złączką M3 ø 15 szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16235 ......... ...........

R ................
Zawór czerpalny mos ze złączką M3 ø 1/2 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 640 KNR  215-01-15-02-00 
Bateria umywalk stojąca PRESTO 4000 S szt 6,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,95500 ......... ...........

R ................
BATERIA UMYWALKOWA PRESTO 4000 S, nr 
kat. 28614, f.PRESTO

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ................

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
S ................

Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

03 650 KNR  215-01-15-03-00 
Bateria umywalkowa lekarska M1330 ø 15 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,40385 ......... ...........

R ................
Bateria kliniczna stojąc KLUDI Medi CARE szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

04 Instalacja wentylacji
 

 

04 660 KNR  217-02-05-01-00 
Wentylator kanałowy TD-800/200N szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,45305 ......... ...........

R ................
Wentylator kanałowy TD-800/200N szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,800  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

04 670 KNR  217-01-55-02-02 
Tłumik kanał VENTURE ACU COMP-200/1,2 m szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,76950 ......... ...........

R ................
Tłumik kanał VENTURE ACU COMP-200/1,2 m szt 1,00000 ......... ...........
Podpora kanału wentyl kołowego ø 200 szt 2,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 1,04000 ......... ...........
Płyta gumowa zwykła g=5 mm kg 0,04900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,21000 ......... ...........

S ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

04 680 KNR  217-01-47-01-10 
Wyrzutnia ścienna kołowa C ø 200 PER200W/N szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,90045 ......... ...........

R ................
Wyrzutnia ścienna kołowa C ø 200 PER200W/N szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

04 690 KNR  217-01-19-02-00 
Przewód elasty izol "Sonoconnect" ø 160 kołowy B1, do 35% udziału 
kształtek (m2=1mb) m² 18,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,52120 ......... ...........

R ................
Kształtki went kołowe B1 alum do 200 m² 0,28000 ......... ...........
Przewód elasty izol "Sonoconnect" ø 160 metr 1,00000 ......... ...........
Podpora kanału wentyl kołowego ø 200 szt 0,41000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

04 700 KNR  217-01-19-02-00 
Przewód elasty izol "Sonoconnect" ø 200 kołowy B1 do 35% udziału 
kształtek m² 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,52120 ......... ...........

R ................
Kształtki went kołowe B1 alum do 200 m² 0,28000 ......... ...........
Przewód elasty izol "Sonoconnect" ø 203 metr 1,00000 ......... ...........
Podpora kanału wentyl kołowego ø 200 szt 0,41000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

04 710 KNR  401-03-33-10-00 
Przebicie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt 3,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,89000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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04 720 KNR  401-03-23-04-00 
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegła szt 3,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,92000 ......... ...........

R ................
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01000 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 1,99000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 1,11000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 4,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 0,02000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

04 730 KNR  217-01-40-01-00 
Anemostat wywiewny VENTURE CKK-160/+KKK szt 8,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96455 ......... ...........

R ................
Anemostat wywiewny VENTURE CKK-160/+KKK szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

04 740 KNR  401-03-33-11-00 
Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,47000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

04 750 KNR  401-03-23-04-00 
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegła szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,92000 ......... ...........

R ................
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01000 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 1,99000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 1,11000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 4,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 0,02000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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04 760 KNR  217-01-38-02-02 
kratka kontaktowa drzwiowa KRATKA 24-S1 400X100 JUWENT szt 10,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,16510 ......... ...........

R ................
kratka kontaktowa drzwiowa KRATKA 24-S1 
400X100 JUWENT

szt 1,00000 ......... ...........

Wkręty stalowe samogwintujące ø 6,3 kg 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

04 770  000-00-00-01-00 
Nawiewnik wentylacyjny Select S13 4000/PC30 szt 6,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,34000 ......... ...........

R ................
Nawiewnik wentylacyjny Select S13 4000/PC30 szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

04 780 PKZ 1920-01-17-02-02 
Wycinanie otworów w stolarce okiennej metr 6,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,65000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

04 790  000-00-00-01-00 
Osadzenie nawiewników w oknie szt 6,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,59000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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